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	ABN


	Autorité du Bassin du Niger

	CCR


	Centre Commun des Recherches

	GIRE


	Gestion Intégrée des Ressources en Eau

	GWP/AO


	Global Water Partnership/Afrique de l’Ouest

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest



	GWP


	Global Water Partneship / Partenariat Mondial de l’Eau

	GWP/AO


	Global Water Partnership/Afrique de l’Ouest

Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest



	GWPO
	Global Water Partnership / Partenariat Mondial de l’Eau



	OCB


	Organisations Communautaires de Base

	ONG


	Organisation Non Gouvernementales

	PNE

	Partenariat National de l’Eau

	UE


	Union Européenne


1. 
Contexte

Le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP) est  un réseau international indépendant œuvrant à la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. 

La mission du Partenariat Mondial de l’Eau est d’appuyer les pays dans le développement et la gestion durable de leurs ressources en eau.

Cette mission reconnaît que les plus grands objectifs de développement dans l’élimination de la pauvreté, l’amélioration du bien-être social, la croissance économique et la protection des ressources naturelles ne sauront être réalisés si les ressources en eau ne sont pas utilisées de manière durable. Le GWP fait la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. Tandis que le GWP est un réseau ouvert et comprend des membres de toutes les régions du monde, le programme du GWP se destine d’appuyer les efforts entrepris par les pays en développement et les pays en transition pour l’amélioration de la gestion de leurs ressources en eau.

Le Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP/AO) est l’organe régional du GWP en Afrique de l’Ouest. 

2. Objectifs du GWP/ao

Le travail du GWP/AO est associé aux objectifs globaux du GWP en mettant l’accent sur l'appui à la mise en œuvre des pratiques de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la région. Le GWP/AO devra être vu comme un service technique et professionnel indépendant, complémentaire aux structures régionales existantes et à toutes les parties prenantes œuvrant activement à la mise en œuvre de la GIRE dans la région Ouest africaine. Celles-ci pourraient comprendre les gouvernements, les Organisation Non Gouvernementales  (ONG), Organisations Communautaires de Base (OCB), les universités, le secteur privé, etc.

Les objectifs spécifiques du GWP/AO sont de :

1.
Développer des approches conceptuelles pour la mise en oeuvre opérationnelle des principes de Dublin Rio en Afrique de l’Ouest, en s’inspirant de l'expérience internationale naissante et en adaptant les options aux réalités des pays de la région ;
2.
Améliorer l'échange d'expérience par le travail en réseau de l’expertise dans la région de même que l'établissement de contacts avec d'autres régions et l'expertise internationale ;
3.
Faciliter la mise à disposition de l'aide stratégique en GIRE dans la région aux niveaux régional, national et  local. Cette aide pourra inclure l'identification des besoins et de l'expertise existante dans le secteur de l'eau de même que les insuffisances à combler par les prestataires de service compétents. 
3. OBJECTIFS DU PROJET MEKROU

L'objectif global de ce projet est de soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso, au Bénin et au Niger, à travers la gestion de l’eau dans des zones en développement.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:
1. la mise en place du Cadre de coopération sur l'eau pour la croissance et la planification à long terme dans le bassin transfrontalier du Mékrou ;

2. l'élaboration d'une stratégie intégrée de gestion des ressources en eau pour la croissance verte dans le bassin de la rivière Mékrou (eau et sécurité alimentaire, développement urbain et rural approprié et conservation de l'environnement, pour répondre aux défis liés au changement climatique) et la promotion des investissements dans le secteur de l'eau.

4. DISPOSITION DE LA MISE ENOEUVRE DU PROJET MEKROU

Le GWP / AO a développé son programme de travail 2014 - 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2014-2019 du GWP, et aussi un certain nombre de projets destinés à être mis en œuvre dans la sous région ouest africaine.

La Commission Européenne a généreusement financé le projet intitulé « L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin hydrographique transfrontalier de la Mékrou » (Burkina Faso, Bénin et Niger).
Le mécanisme global de coordination est contenu dans le rapport de l’atelier de lancement du projet.

Le dispositif suivant est mis en place pour la gestion de projet :

· L’Unité de Projet basée au bureau du GWP Afrique de l’Ouest à Ouagadougou. L’unité de projet est en relation permanente avec l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).

Cette Unité de Projet comprend un Chargé de Projet à temps plein et un Assistant en Finance et Administration, et travaille sous la supervision du Secrétaire Exécutif du GWP Afrique de l’Ouest. Dans le cadre des missions de supervision, le Chargé de Projet et son Assistant auront à faire régulièrement des tournées d’inspection, de supervision et de suivi sur les différents sites du projet où une prestation est en cours d’exécution. Elle assure également la communication avec et entre tous les acteurs impliqués dans le projet.
· Appui au projet. Le GWPO à Stockholm est le signataire de l’accord entre le GWP et l’UE. Il assume la responsabilité contractuelle, la supervision d’ensemble, la surveillance financière, le contrôle qualité et le support technique auprès du bureau du GWP Afrique de l’Ouest et des autres PNE en fonction des besoins. 

· Communication projet. Le GWP assure tant au niveau global qu’au niveau national une communication régulière avec les principaux partenaires, les responsables du Centre Commun des Recherches (CCR) et de l’UE à Bruxelles et dans leurs pays respectifs, de préférence selon une fréquence trimestrielle pendant la première année.

5. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Les présents Termes de Référence sont relatifs aux études portant sur ‘’l’Analyse des résultats des consultations nationales et élaboration de la proposition préliminaire de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et de l’atelier validation’’, ‘’ la Préparation de la proposition consolidée de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et échange avec les acteurs principaux et les autorités nationales et régionales’’ et ‘’la cérémonie de signature de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou’’ du Projet intitulé « L’eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la rivière Mékrou » dénommé ci-après « Projet Mékrou ».

Les TdRs se basent sur les documents du projet à savoir ‘’ Water for growth and poverty reduction in the Mekrou transboundary river basin version du 16 octobre 2013’’, sa version française « L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin hydrographique transfrontalier du Mékrou » (Burkina Faso, Bénin et Niger) ainsi que le rapport de l’atelier de lancement qui a eu lieu à Ouagadougou du 18 au 20 mars 2014.  

5.1 Objectif général
L’objectif global des présentes études consiste, en faisant une analyse critique des différentes études et des conclusions des diverses concertations, à développer et faire valider le projet de cadre de coordination du projet Mékrou en vue de sa signature par les Autorités des 3 pays.

5.2 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la  présente étude consistent à :

i) analyser les différents rapports des études conduites aux niveaux national et régional dans le cadre du projet Mékrou ;

ii) proposer les actions et les synergies à mettre en œuvre dans le cadre du projet Mékrou;

iii) développer et proposer le contenu de l’accord du cadre et de mécanisme de coordination pour  le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou.
Les aspects sur la santé, le genre, la gouvernance, la transparence, les droits de l’homme et la prévention des conflits devront être une préoccupation permanente dans le care de la présente mission.
5.3. Mandats du Consultant

Le consultant se rapportera aux objectifs spécifiques décrits ci-dessus pour mieux cerner le contenu de son mandat qui se résume en gros à ce qui suit.

A partir d’une analyse critique de ces différents rapports issus des études conduites par les PNE au niveau du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, et également au niveau régional, le Consultant mettra en évidence les éléments contradictoires qui empêcheraient l’atteinte des objectifs du présent projet. Il proposera des actions à entreprendre au niveau du projet Mékrou pour annuler ou inhiber ces effets contradictoires dans le but d’enclencher et de rendre pérenne la synergie au niveau de tous les acteurs de toutes les initiatives dans la zone du projet. 

En faisant une analyse fine sur les différents mécanismes de dialogue et de coordination de la politique du secteur de l’eau aux niveaux local, national et régional, le consultant fera plusieurs propositions du cadre de coordination souhaité pour le projet en faisant ressortir pour chaque option les avantages, les inconvénients et les contraintes ; l’une des options pouvant être aussi un arrimage à un cadre approprié déjà existant que le projet Mékrou pourrait adopter. 

Il fera usage de ses propres connaissances pour améliorer la conduite de la présente mission.
Après l’atelier de validation du cadre préliminaire de coordination à faire avec l’équipe du GWP/AO, le consultant élaborera la proposition consolidée de ce cadre qui constituera l’élément essentiel du rapport provisoire.

Après la finalisation du rapport provisoire, l’équipe du projet, assisté du consultant, organisera des ateliers nationaux. 

Après ces ateliers nationaux, l’équipe du projet, assisté du consultant, organisera un atelier régional d’adoption du document.

Au vu de ce qui précède, il ressort que le Consultant assistera l’équipe du GWP/AO jusqu’à la cérémonie de signature. A cet effet, il aura en charge l’élaboration des différents rapports de toutes les étapes du processus jusqu’à la signature.

Le consultant aura également à modérer tous les ateliers y afférents et élaborer les rapports subséquents.
6. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

Le principal résultat attendu de la présente mission est « Les  rapports relatifs à :
i) ‘’l’Analyse des résultats des consultations nationales et élaboration de la proposition préliminaire de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et de l’atelier validation’’ ; 
ii)  ‘’la Préparation de la proposition consolidée de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou  et échange avec les acteurs principaux et les autorités nationales et régionales’’ du Projet Mékrou et iii) ‘’Cérémonie de signature de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou’’ sont validés et transmis au GWP/AO et comportant tous les éléments sus-indiqués dans l’objectif de la présente étude . Il doit comporter les volumes suivants :

· Volume 1 : Rapport sur l’Analyse des résultats des consultations nationales et élaboration de la proposition préliminaire de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou accompagné du rapport de l’atelier de sa validation;

· Volume 2 : Proposition consolidée de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et échange avec les principaux acteurs et les autorités nationales et régionales accompagné des rapports de sa validation au niveau national ainsi que le rapport de sa validation au niveau régional;
· Volume 3 : rapport de la cérémonie de signature de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou.
Le rapport provisoire de chaque étude sera validé par l’équipe du GWP/AO au cours d’un atelier organisé parle GWP/AO. Suite à cette étape, le Consultant élaborera la version définitive du  rapport qui devra prendre en compte les  recommandations découlant des différentes consultations de ces acteurs.

Le rapport final de l’étude composé des trois (03) volumes sera remis  sur support papier et sous forme de fichier électronique sur CD-ROM en quatre (04) exemplaires.
7. LIVRABLES ATTENDUS DE LA MISSION 

Les principaux livrables attendus de l’exécution de la présente activité sont « Les rapports relatifs  à :
i) ‘’l’Analyse des résultats des consultations nationales et élaboration de la proposition préliminaire de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et de l’atelier validation’’ ; 
ii) ‘’la Préparation de la proposition consolidée de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et échange avec les acteurs principaux et les autorités nationales et régionales’’ et iii) ‘’la Cérémonie de signature de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou’’ sont  validés et transmis  au  GWP/AO ».
A l'issue de ces prestations, le consultant devra produire et remettre à l’équipe du GWP/AO  un rapport provisoire en trois (03) volumes en un (01) seul exemplaire:

· Volume 1 : Rapport sur l’Analyse des résultats des consultations nationales et élaboration de la proposition préliminaire de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou accompagné du rapport de l’atelier de sa validation;

· Volume 2 : Proposition consolidée de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou  et échange avec les principaux acteurs et les autorités nationales et régionales accompagné des rapports de sa validation aux niveaux nationaux ainsi que le rapport de sa validation au niveau régional;

· Volume 3 : rapport de la cérémonie de signature de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou.
· Le rapport final de l’étude composé des trois (3) volumes sur support papier et sous forme de fichier électronique sur CD-ROM en quatre (04) exemplaires.

8. COMPOSITION DE L’EQUIPE DU CONSULTANT 

Le Consultant doit avoir une équipe composée comme suit :

· Un Chef de mission : Juriste, spécialiste en droit international, ayant le niveau Bac +5 et une expérience avérée dans l’élaboration des accords internationaux. Il doit justifier d’au moins 15 ans d’expérience acquise au plan national ou international.

· Il doit également avoir de  très bonnes connaissances sur le plan politique et sur les enjeux du secteur de l’eau  et de l’approche GIRE, une bonne connaissance des compétences dévolues ou transférables aux collectivités décentralisées au Bénin, au Burkina Faso et au Niger et une forte capacité de synthèse et de rédaction. Une expérience en matière gestion institutionnelle du secteur de l’eau sera considérée comme un atout. 
· Un expert en Gestion Intégrée des ressources en Eau : Ingénieur niveau BAC+5 en hydraulique, génie rural, aménagement, ressources naturelles ou tout autre domaine connexe, spécialiste des problématiques du secteur de l’eau et plus particulièrement des questions GIRE. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou international et avoir une bonne connaissance des institutions chargées des missions de service public dans le domaine de l’eau.

· Un expert institutionnaliste : niveau BAC+5 en développement institutionnel. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou international et avoir une bonne connaissance des institutions chargées des missions de service public dans le domaine de l’eau.

Le Consultant peut en outre s’adjoindre d’autres compétences dont il argumentera la présence dans son équipe.

9. DEMARCHE/MODALITES  DE L’EXECUTION DE LA MISSION

Le Consultant travaillera en étroite relation avec l’équipe du GWP/AO à qui il rendra régulièrement compte de l’avancement de l’étude. Il devra consulter les structures impliquées dans le Projet Mékrou et concernées par l’étude. Il devra en outre s’appuyer sur :

· une consultation documentaire de tous les rapports des études menées dans le cadre du présent projet à savoir : i) rapports des 3 pays sur la mise en œuvre de l’activité « Inventaire des projets ou en cours d’exécution avec synthèse des activités, résultats obtenus ou à obtenir au niveau du Bénin, du Burkina Faso et du Niger» ; ii) étude des documents du projet Mékrou ; iii) Rapport de l’atelier de lancement du projet Mékrou ; iv) rapport de l’activité ‘’Consolidation de l’inventaire des projets exécutés ou en cours d’exécution avec la synthèse des activités, résultats obtenus ou à obtenir et outils mis en place ou à concevoir au niveau régional’’ ; v) rapport sur l’activité ‘’Consultation nationale sur les objectifs du projet et sur la méthodologie dans les 3 pays’’ ; vi) rapport sur l’activité ‘’ Diagnostic institutionnel participatif avec consultation de tous les acteurs principaux, et atelier de restitution au niveau national dans chaque pays’’ ; vii) rapport sur l’activité ‘’ Évaluation participative des capacités existantes et des besoins en renforcement des capacités, pour les organismes concernés en matière de gestion des connaissances, dans chaque pays (GIRE, changement climatique, planification à tous les niveaux et de gestion de l’eau transfrontalière) étude ; viii) rapport sur l’activité ‘’ Diagnostic participatif des institutions impliquées  et des capacités de gestion des connaissances au niveau régional’’ ; ix) rapport sur l’activité ‘’ Préparation des programmes de renforcement des capacités à partir des résultats des évaluations nationales ; x) étude éventuelle des documents régissant les autres projets identifiés au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, des résultats des études précédentes, des orientations politiques proposées dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de la GIRE au Bénin, au Burkina Faso et au Niger ;

· des rencontres éventuellement avec, les Ministères en charge de l’Eau, de l’Environnement et de l’Agriculture des 3 pays, les structures centrales et déconcentrées de la Direction en charge de l’Eau, de l’Agriculture et de l’Environnement des 3 pays, des Ministères en charge de la météorologie des 3 pays, de leurs services déconcentrées, des structures décentralisées impliquées dans le projet Mékrou; 

· des rencontres éventuellement avec les principaux partenaires techniques et financiers et les institutions régionales intervenant dans le secteur de l’eau, y compris les ONG finançant des projets ;

· des rencontres éventuellement avec les acteurs de ces projets. 

10. DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION  

L’étude devra être réalisée dans un délai total de quarante-cinq (45) jours ouvrés à partir du démarrage de l'étude, en discontinu, avec la réalisation d’un rapport provisoire et d'un rapport final. Ces quarante-cinq jours sont répartis comme il suit :
· Quinze (15) jours ouvrés pour la conduite de l’étude de consolidation jusqu’à l’élaboration de la proposition préliminaire du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique;

· Deux (2) jours ouvrés pour la validation du rapport relatif à la proposition préliminaire du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique ;

· Dix (12) jours ouvrés pour l’élaboration de la proposition consolidée du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique ;

· Quatre (4) jours ouvrés par pays pour la tenue  des ateliers nationaux sur la  proposition consolidée du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique ;

· Deux (2) jours ouvrés pour l’élaboration du rapport synthèse prenant en compte les amendements au niveau des 3 pays et faisant ressortir les éventuelles discordances à l’issue des ateliers nationaux sur la proposition consolidée du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique. Dans le cas des discordances relevées au niveau des pays, le Consultant devra proposer une version consensuelle de la proposition consolidée du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique ;

· Deux (2) jours ouvrés pour la tenue de l’atelier de validation de la version consensuelle de la proposition consolidée du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique ;

Toutefois, cette estimation ne comprend pas les délais de réaction et validation par le GWP/AO. Le consultant présentera  un chronogramme en annexe qui illustre l’enchaînement dans le temps des différentes étapes de la mission. 
11. MOYENS MATERIELS A METTRE EN ŒUVRE 

Le Consultant assurera la prise en charge des frais de subsistance et de déplacement de son personnel en ville et sur le terrain, et de tout autre moyen d’équipement et de fonctionnement qu’il jugera utile à la réalisation de l’étude. 

A cette fin, le Consultant devra disposer des moyens de déplacement nécessaires à la bonne exécution du projet. Il prendra en charge tous les frais de fonctionnement de ces véhicules (carburant, entretien, chauffeur, assurances, etc.).

12. SUIVI DE LA PRESENTE MISSION

La supervision de l’étude sera assurée par l’Unité de Gestion du Projet.

Rôle du Chargé de Projet

Le GWP/AO est le commanditaire de la présente étude. A ce titre il est l’interlocuteur et le superviseur du Consultant. Mais, il délègue ses pouvoirs au Chargé de Projet dont le cahier de charges est le suivant : 

· Orienter en cas de besoin le Consultant sur le travail à faire et superviser la conduite de ladite mission ;

· Appuyer le Consultant si nécessaire (mise à disposition de documents référentiels, échanges/discussions réguliers avec le Consultant, etc.). 

· Organiser les réunions de discussions/d’échanges sur divers sujets (collecte et validation des données nécessaires, etc.).

· Participer si nécessaire aux réunions/ateliers de validation des éléments organisés par le Consultant.

· Réceptionner le rapport provisoire du Consultant;

· Transmettre au  Consultant les commentaires et observations sur les rapports provisoires ;

· Organiser la validation des différents rapports soumis au GWP/AO par le Consultant ;

· Transmettre et diffuser les rapports au niveau des acteurs impliqués dans la gestion du Projet Mékrou ;

· Organiser les réunions du Mécanisme Global de Coordination ;  

· vérifier la conformité de la facturation du Consultant conformément aux modalités de paiement définies par les documents de base du présent projet ;

13.0 DEPOT DES OFFRES
Le poste est basé à Ouagadougou, Burkina Faso, mais le travail pourra nécessiter des voyages vers le Bénin et le Niger. 
Seules les personnes morales ou physiques ayant les qualifications et expériences en rapport avec cette étude doivent postuler, et les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

Le dossier de candidature doit comporter : i) une lettre de candidature adressée au GWP en ayant soin de marquer clairement le titre de l’appel à candidature ; ii) un ou les curriculum vitae détaillés de (ou des) l’expert (s) avec les noms, coordonnées de trois personnes de référence ; iii) les copies légalisées des diplômes obtenus ; iv) la méthodologie pour l’exécution de l’étude; v) l’offre financière pour la consultance ; vi) le chronogramme détaillé ; vii) la liste des moyens logistiques. Ce dossier doit être envoyé par courrier électronique au Secrétariat Exécutif du GWP/AO, au plus tard le 22 septembre 2014 à secretariat.gwpao@gwpao.org et à corneille.ahouansou@gwpao.org
Seul le candidat ou la structure sélectionné sera contacté.

De plus amples informations sur le GWP sont disponibles sur le site Web du GWP : www.gwpao.org ou http//www.gwp.org
14.0 CONTACT

Les renseignements complémentaires sur les présents termes de référence pourront être obtenus à l'adresse suivante :

M. Corneille AHOUANSOU, Chargé de Projet. Cité Ouaga 2000 ; Avenue Charles Bila Kaboré, 05 B.P. 6552, Ouagadougou 05 ; Tel : 50 36 18 28/ 50 48 31 93 

Email : corneille.ahouansou@gwpao.org
PROJET « L’EAU AU SERVICE DE LA CROISSANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LE BASSIN TRANSFRONTALIER DE LA MEKROU » 





Termes de Référence pour :





Analyse des consultations nationales et élaboration de la proposition préliminaire de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et atelier de validation ; 





Préparation de la proposition consolidée de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou et échange avec les principaux acteurs et autorités nationales et régionales et 





cérémonie de sa signature de l’accord sur l’établissement du cadre et du mécanisme de coordination pour le dialogue politique et pour le processus de planification du bassin de la Mékrou  
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