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1. Contexte

Le Partenariat National de L’Eau du Bénin (PNE-Bénin), est une plateforme neutre des acteurs du secteur de l’eau qui s’est assignée la mission de promouvoir la compréhension et la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au Bénin. Pour faciliter la réalisation des actions de promotion de la GIRE au niveau local, le PNE Bénin s’appuie sur ses démembrements appelés Partenariats Locaux de l’Eau (PLE) et ses partenaires techniques et financiers. C'est ainsi que le PNE-Bénin collabore avec quelques partenaires au sein de l'Alliance WASH béninoise avec le soutien de l'Alliance WASH néerlandaise et développent des actions d'accompagnement aux communes du bassin versant de la rivière Mekrou, un affluent du fleuve Niger, notamment à travers le volet « promotion de la GIRE dans la portion béninoise du bassin du Niger », du Programme WASH-Bénin.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le PNE-Bénin, en partenariat avec la communauté des communes de Kérou, Kouandé et Péhunco (2KP), a initié la mise en œuvre d’une action pilote de protection de la tête du bassin de la rivière Mékrou. Le choix porté sur ce site se justifie par :
· son importance dans la régulation de l’écoulement du cours d’eau ;
· les menaces qui pèsent sur l'écosystème abritant la source de la rivière;
· le manque de suivi de l’utilisation de ses ressources ;
· l’importance de la rivière Mékrou pour les populations des communes de Kérou, Kouandé et Péhunco.
L’objectif de cette initiative est de développer à l’échelle locale des actions visant la protection de la tête de source de la rivière Mékrou. Deux principaux résultats sont attendus :
· Résultat 1 : Les populations et les collectivités locales adoptent un plan directeur d’aménagement et de gestion durable de la tête de bassin de la Mékrou ;

· Résultat 2 : Un système de suivi écologique de la tête du bassin et de capitalisation des interventions de protection est géré par les 2KP.
A cet effet, un plan d’actions a été élaboré et mis en œuvre. L’exécution des activités dudit plan a permis l’atteinte de résultats tels que la délimitation d’une zone d’au moins 35 mètres de rayon sur une distance d’environ 3600 mètres comme zone de protection de la tête de bassin ; soit environ une superficie de 25 ha ; le reboisement de 10244 plants sur une superficie de 9 ha dans les parties déboisées de la zone délimitée ; l’élaboration et la diffusion les règles d’aménagement et de gestion de la tête de bassin ; le renforcement des acteurs tant communaux que locaux, l’élaboration d’un système de suivi écologique de la tête de bassin de la Mékrou etc. A cela s’ajoute l’expérimentation d’approches méthodologiques d’appui à la gestion intégrée des ressources en eau de la tête de bassin de la rivière Mékrou, dont les retombées sont entre autres les leçons apprises. 
Ces différents résultats obtenus et leçons apprises méritent d’être analysés et capitalisés pour améliorer la qualité des interventions des acteurs dans les actions futures de gestion durable des ressources de ladite tête du bassin.
Les présents termes de référence sont rédigés pour la conduite d’une mission de consultation qui se chargera d’exécuter cette importante activité de valorisation des connaissances et expériences de gestion intégrée des ressources en eau de la tête du bassin ainsi acquises.
2. Objectifs de la mission
L’objectif général de la mission est de contribuer à la constitution d'un capital d’informations et de connaissances en rapport avec la mise en œuvre de l’initiative pilote, en vue de leur valorisation. 
De façon spécifique, il s’agira de :
· élaborer un document de synthèse et d’analyse de l’approche méthodologique de mise en œuvre, des acquis et des leçons apprises de la conduite des principaux processus de l’initiative pilote ;
· produire un support audio-visuel sur la conduite de ces processus, les résultats et leçons qui en découlent ;
· élaborer une note conceptuelle de diffusion et de valorisation du capital d’informations et de connaissances ainsi constitué.
3. Résultats de la mission
Les résultats attendus au terme de cette mission sont :
· la synthèse et l’analyse de l’approche méthodologique de mise en œuvre, des acquis et des leçons issus de la conduite des principaux processus de l’initiative pilote sont réalisées et le rapport y afférent est disponible ;
· un documentaire audio-visuel sur les principaux processus conduits et sur les résultats et les leçons apprises qui en découlent est réalisé ;
· la note conceptuelle de diffusion et de valorisation du capital d’informations et de connaissances constitué sur la mise en œuvre de l’initiative pilote est élaborée.

4. Mission du prestataire
Le prestataire a pour mission d’assurer de façon professionnelle, la préparation et la conduite d'un processus de capitalisation des acquis de l’initiative pilote de gestion intégrée de la tête du bassin de la rivière Mékrou. Pour cela, il devra :
· inventorier les principaux processus de l’initiative pilote conduits par les acteurs ;
· apprécier leur pertinence pour être valorisés en tenant compte des aspects suivants :

· les forces et les faiblesses des approches méthodologiques utilisées pour leur exécution ;

· leur valeur ajoutée à l’amélioration de l’opérationnalisation des principes de la GIRE en général ;
· leur contribution à la résolution des principaux problèmes de gestion découlant des usages faits des ressources de la tête du bassin ;
· les outputs qu’ils ont permis d’obtenir pour l’atteinte des résultats et de l’objectif de l’initiative pilote ;

· les leçons essentielles qu’ils inspirent aux principaux acteurs de l’initiative pilote.
· retenir les processus engagés jugés pertinents pour être capitalisés ;

· produire un document de synthèse analytique et un documentaire audiovisuel de 15 minutes sur les processus ainsi répertoriés ;
· concevoir une note méthodologique de diffusion et de valorisation de ces acquis.
5. Produits attendus

Les produits suivants sont attendus :
· la note méthodologique détaillée d’exécution de la mission à valider au cours de l’atelier de cadrage méthodologique ;

· le rapport provisoire d’analyse et de synthèse sur les processus développés, les résultats obtenus et les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative pilote de gestion intégrée de la tête du bassin de la rivière Mékrou. Ce rapport sera produit en version papier, en trois (3) exemplaires et en version électronique sur CD-Rom. Il sera amendé et validé par les acteurs du projet en atelier organisé par le PNE-Bénin;
· le rapport définitif, intégrant les observations et corrections proposées par l’atelier de validation, à déposer en trois (3) copies imprimées et une copie sur CD Rom ;
· le support audiovisuel du documentaire de 15 minutes réalisé sur les processus développés objet de capitalisation ;
· la version provisoire de la note méthodologique de diffusion et de valorisation de ces acquis et des leçons apprises de l’initiative pilote, à déposer en trois (03) exemplaires imprimées et une copie sur CD Rom. Elle sera amendée et validée par les acteurs de projet en atelier organisé par le PNE-Bénin;

· la version définitive de la note méthodologique de diffusion et de valorisation de ces acquis et des leçons apprises de l’initiative pilote qui intègre les observations et corrections. Elle sera produite en trois (03) exemplaires imprimés et une copie sur CD Rom.
6. Profil du prestataire
Le prestataire est une équipe qui sera constituée comme suit :
· un Consultant principal Spécialiste en Communication ayant au moins 10 années d’expériences professionnelles dans la gestion des connaissances et participé à deux missions similaires au moins;

· un Consultant Spécialiste en développement communautaire ou en environnement ayant des expériences confirmées en réseautage et en gestion intégrée des ressources en eau.
7. Modalité d’exécution

Le consultant devra travailler de façon participative avec les différents acteurs du dispositif institutionnel de mise en œuvre de l’initiative pilote. Il s’agit surtout des acteurs ci-après mentionnés (liste non limitative) :

· le PLE Atacora – Donga, organe d’exécution de l’initiative ;
· la Communauté des communes des 2KP et sa direction technique ;
· les Mairies de Kérou, Kouandé et Pehunco;

· le Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE Bénin).
8. Durée 

La mission va durer trente (30) jours ouvrés et répartis sur un maximum de sept (7) semaines.
9. Modalités de soumission

Le dossier de soumission est constitué de deux (02) sous-dossiers : l’offre technique et l’offre financière. Les sous-dossiers « offre technique » et « offre financière » sont respectivement constitués de trois (3) exemplaires de la proposition technique et la proposition financière en deux exemplaires, l'un portant la mention "original" et l'autre portant la mention "copie". Les offres technique et financière seront rédigées en langue française.
La proposition technique doit comprendre les points suivants :

1.1. compréhension de la mission ;
1.2. observations pertinentes sur les TdRs qui peuvent être prises en compte dans la réalisation de la mission ;
1.3. méthodologie détaillée à suivre pour conduire la mission ;
1.4. chronogramme d’exécution de la mission ;
1.5. composition de l’équipe de réalisation de la mission : CV et copies des diplômes ;
1.6. références d’exécution de missions analogues.
L’offre financière doit présenter les propositions de rémunération des services offerts pour la réalisation de la mission. Elle devra comporter les points suivants :
2.1. une lettre de soumission précisant en lettres et en chiffres le coût global de la prestation ;

2.2. le tableau des coûts unitaires en lettre et en chiffres (canevas en annexe 1) ;
2.3. le devis quantitatif et estimatif (canevas en annexe 2).
L’offre technique et l’offre financière sont à emballer dans des enveloppes séparées, portant respectivement les mentions « Offre Technique » et « Offre financière », le tout emballé dans une enveloppe portant la mention « dossier de soumission pour la capitalisation des acquis de l’initiative pilote de gestion intégrée de la tête du bassin de la rivière Mékrou (affluent du fleuve Niger) ».
Les offres sont à déposer au Secrétariat de la Coordination Nationale du PNE-Bénin au plus tard le 13 Août 2015, à 17 heures 30 minutes précises (heure locale : GMT+1).

Annexe 1 : Cadre du bordereau des prix unitaires (en FCFA – HT)
	N° PRIX
	DÉSIGNATION
	UNITÉ
	PRIX UNITAIRE

(en chiffre)
	PRIX UNITAIRE

(en lettres)

	1
	Honoraires
	
	
	

	1.1
	Prestations du Chef de mission, Spécialiste en communication et gestion des connaissances
	H-J
	
	

	1.2
	Prestations du Spécialiste en développement communautaire 
	H-J
	
	

	2
	Réalisation du documentaire
	
	
	

	2.1
	Supports audiovisuels
	Unité
	
	

	3
	Frais de fonctionnement du matériel roulant, toutes sujétions incluses
	
	
	

	3.1
	Frais de fonctionnement du matériel roulant pour le Chef de mission
	Jours
	
	

	4
	Documents 
	
	
	

	4.1
	Versions provisoires en trois (03) exemplaires imprimés et une copie sur CR Rom  
	Unité
	
	

	4.2
	Versions définitives en trois (03) exemplaires  imprimés et une copie sur CR Rom  
	Unité
	
	



 Fait à …………………., le………………2015


       Le soumissionnaire

       (Nom, prénoms, signature et caché)
Annexe 2 : Cadre du devis estimatif (en FCFA HT)
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	1
	Honoraires
	
	
	
	

	1.1
	Prestations du Consultant  Spécialiste en Communication et Gestion des Connaissances
	H-J
	
	
	

	1.2
	Prestations du Consultant Spécialiste en  Développement Communautaire
	H-J
	
	
	

	2
	Production de supports audiovisuels 
	
	
	
	

	2.1
	Supports audiovisuels 
	Unité
	
	
	

	3
	Frais de fonctionnement du matériel roulant, toutes sujétions incluses
	
	
	
	

	4.1
	Frais de fonctionnement du matériel roulant pour le Chef de mission
	Jours
	
	
	

	4
	Supports
	
	
	
	

	4.1
	Versions provisoires en trois (03) exemplaires imprimés et une copie sur CR Rom  
	Unité
	
	
	

	4.2
	Versions définitives en trois (03) exemplaires  imprimés et une copie sur CR Rom  
	Unité
	
	
	


Fait à …………………., le………………2015
       Le soumissionnaire

       (Nom, prénoms, signature et caché) 
Mission portant capitalisation des acquis de l’initiative pilote de gestion intégrée de la tête du bassin de la rivière Mékrou (affluent du fleuve Niger)










